Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle §536-565 a ndsl. ustanoveni Obchodného zdkonnika ¢.513/91 Zb.

l. ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL:

Obchodné meno: Obec Vahovce

so sidlom: Obecny urad, 925 62 Vahovce 329
Zastupeny starostom: Mgr. Adrian Kubica

PefiaZny Ustav: VUB Galanta

IBAN: SK5902000000000018327132
BIC: SUBASKBX

ICo: 00 306 266

DIC: 2021197288

(dalej len , objednavatel™)

d
Zhotovitel’
Obchodné meno: Baurizol, s.r.o.
Sidlo: Prie¢na 1564/19, 924 01 Galanta

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z obchodného registra OS TT, oddiel Sro, vioZka ¢. 498/T

ICo: 34 106 502

DIC: 2020371023

IC DPH: SK2020371023

V zastlpeni: Ing. Jan Risnovsky

Bankové spojenie: VUB Galanta

IBAN: SK0602000000000031900132
BIC: SUBASKBX

(dalej len ,,zhotovitel™)

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
2.1. Vychodiskové podklady:
2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy a zéroven jej suéastou su :
a) Cenova ponuka zhotovitela
2.2. Vychodiskové udaje:
2.2.1. Nazovstavby: Modernizacia kulturneho domu v obci Vahovce

2.2.2. Miesto stavby: Obec Vahovce
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3.1

3.2.

3.3.

lll. PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia je realizacia stavby: Modernizacia kultirneho domu vobci Vdhovce
vzmysle platnych STN za dodrZania pripomienok, povoleni, stanovisk a vyjadreni dotknutych
organov a organizacii.

Predmetom plnenia budl poZadované skisky, plnenie musi spifiat poZadované certifikity a
osvedCenia od zabudovanych materidlov doddvanych zhotovitelom, hotovych konstrukcii
a celého diela zmysle bodu 2.1.1. tejto zmluvy a platnych STN.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.

V. CAS PLNENIA

4.1. Terminy realizdcie :

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

- zahdjenie prdc: 07/2018
- ukoncenie prac:  10/2018

V. CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢ldnku lil. tejto zmluvy je stanovena v sulade so
Zakonom o cendch €. 18/1996 Z. z. a suvisiacich prepisov na zaklade znalosti su¢asnej Grovne
cien materialov, energie a prace v celkovej vyske:

Cena celkom bez DPH 126 723,15 Eur
DPH 20% 25 344,63 Eur
Cena celkom s DPH 152 067,78 Eur

(slovom: stopatdesiatdvatisicnulasestdesiatsedem Eur sedemdesiatosem centov )

DPH bude uplatnend v zmysle platnej legislativy v ¢ase vystavenia dafiového dokladu.

Podrobny rozpocet stavebného objektu tvori prilohu €.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou
cenou, platnou aZ do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoétu st ceny
pevné, nezmenitelné, platné po cell dobu realizécie diela.

Zmluvna cena je maximdina a nezmenitelnd a obsahuje vietky naklady potrebné na realizaciu
zdkazky podla projektovej dokumentacie, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, Gdribu a
vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultivaciu a ostatné
prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné iné naviac prace, ktoré nie su ocenené v rozpoéte si
bude méct zhotovitel uplatnit u objednévatela len po ich prerokovani.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

VL. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytuje zédlohovi platbu. Zhotovitel bude fakturovat objednévatelovi
skutoéne prevedené dodavky a vykonané prace.

Cena bude objednavatefom uhradend po odovzdani a prevzati ucelenych &asti zakazky. Faktury
budi vyhotovené na zdklade skuto¢ne vykonanych a objedndvatefom odsuhlasenych préac a
dodavok. Lehota splatnosti faktur je 30 dni od vystavenia faktury.

Faktlry musia obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu podla zédkona ¢.222/2004 Z. z. a
§10 Zakona €. 431/2002 Z. z..

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat udaje v zmysle zdkona, objednévatel je opravneny vratit
ju k oprave resp. k doplneniu zhotovitelovi s novym zadiatkom lehoty splatnosti.

VIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Odovzdanie staveniska: 10.07.2018

Objedna’vatel’ poveruje funkciou stavebného dozora, ktorého uvedie objednavatel v zapise pri
preberani staveniska.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Ing. Jan Risfiovsky

Zhotovitel pred zahdjenim préc prevezme od objednavatela stavenisko samostatnym zapisom.
Prevzatie staveniska bude vykonand min. 14 dni pred zahdjenim stavebnych prac.

Zhotovitel si na svoje ndklady zabezpedi priestor staveniska kaidého objektu po dobu trvania
diela. Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpelit proti pristupu nepovolanych osdb a
v pripade potreby zabezpecit jeho straZenie a oznagenie v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska kaidého objektu.
Naklady na prevddzku, Gdrzbu a likvidaciu s zakalkulované v jednotkovych cenéch.

Zhotovitel sa oboznami so stavom vietkych existujucich sieti ako sd kanalizicie, vodovody, plyn
a iné skor ako zacne s pracami na ich odkryvanie, v pripade ich poru3enia $kodu z toho plynicu
hradi zhotovitel.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska vietky pripomienky, povolenia,
stanoviskd a vyjadrenia dotknutych organov a organizécii k realizovanej stavbe.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade potreby ziskania daldich povoleni potrebnych pre
realizaciu diela si tieto uZ vybavuje zhotovitel sém na vlastné naklady.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska 1 paré projektovej dokumentécie
v rozsahu predmetu pinenia tejto zmluvy, podla ktorej sa ma dielo realizovat.
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7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

Realizdcia:

Zhotovitel vykondva &innosti spojené s predmetom plnenia na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pri¢om re3pektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlésky platné
v SR, najmd stavebny zdkon, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani
s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodéch, zakon o ochrane pred poZiarmi, Slovenské
technické normy, platné vSR. Zhotovitel je povinny preukdzatefne poucit vietkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o pravidlach bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat Vyhlddku € 374/1990 o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.

Pripadné pokuty, 3kody, resp. majetkové sankcie z nedodriania podmienok stanovenych
povolujicim orgdnom uvedenych v stavebnom povoleni a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR &. 510/2001 Z.z. znd3a zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor
objednavatefa na preverenie zakryvanych préac. Zhotovitel nesmie bez sihlasu stavebného
dozoru zhotovitela zakryt akukolvek ¢ast stavebnej konstrukcie.

Vyzva musi byt vykonana telefonicky miniméine 1 defi vopred azapisand do stavebného
dennika.

Ak sa viak objedndvatel v stanovenom termine na skontrolovanie Casti diela, ktord ma byt
zakrytd, -nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany, ma zhotovitel prévo préce zakryt.

V pripade, e objednévatel bude poZadovat dodato¢né odkrytie prac, bude znasat naklady na
toto odkrytie v plnom rozsahu, okrem pripadov, Ze sa pri dodatoénom odkryti prac zisti, ze
prace st vykonané vadne. V takomto pripade naklady dodatoéného odkrytia prac idi na vrub
zhotovitela.

Zhotovitel najneskér 15 dni pred ukonéenim diela oznami objednavatelovi jeho dokoncenie, na
zdklade ¢oho objednévatel najneskér do 5 dni od obdriania ozndmenia zhotovitela o
dokonéeni diela urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje zhotovitel. Zapisnica obsahuje sdpis zistenych
vad a nedostatkov aj s terminom ich odstrdnenia a pripadne zdznam o nevyhnutnych
dodatoéne po¥adovanych pracach, ako aj prehldsenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Zhotovitel sa zavizuje pripravit ku kontrole pred zalatim preberacieho konania doklady
nevyhnutné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia:

- stavebny dennik
- finanéné oduétovanie stavby k terminu preberacieho konania

- zapisy o prevedenych skuskach, atesty a certifikaty pouitych materialov dodanych
zhotovitefom stavby a certifikaty vyrobkov.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. IV. tejto zmluvy.

.
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7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

8.1.

Stavebny dennik:

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom.
Do dennika sa zapisuju v3etky skuto¢nosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy. Pocas pracovnej
doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom
odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca a ich
predstaveni. Okrem nich st oprdvneni robit zdznam projektant, stavebny dozor objednavatela,
ich predstaveni, orgény 3tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prisluiné organy Statnej
spravy. -

Zhotovitel ma povinnost zabezpecit U¢ast stavbyvedlceho na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykona stavebny dozor a bez meskania robit opatrenia na odstrédnenie vycitanych
zdvad a odchylok od projektu. V pripade, Ze stavbyvedlci nesuhlasi s vykonanim zaznamu, je
povinny pripojit k zdznamu do troch dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti priepis dennych zaznamov oddelene od origindlu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originélu.

Podmienky pre odovzddvanie dokoncéenych ucelenych Casti diela pred celkovym odovzdanim
diela:

Zhotovitel je povinny protokoldrne odovzdat dokoncené dielo schopné uiZivania aZ po
kompletnom vysku$ani, vratane prisluinej sprievodnej dokumentdcie, certifikatov,
kompletnych zdznamov o prevedenych skuskach.

Prislusné dokumenty bud( v slovenskom jazyku.

Osobitné poZiadavky na kvalitu:

Zhotovitel predloZi pred zalatim prac zhotovitelovi pracovny postup vystavby a po schvaleni
tohto dokumentu méZe zhotovitel zaéat prace na diele.

Zhotovitel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skuskami —
preukazné a kontrolné skuasky vrozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a
technologickymi postupmi prac ako podklad pre preberanie hotovych objektov, kon3trukcii
alebo ich ¢asti.

VIl. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel ruéi za to, Ze predmet plnenia mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nemd vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.

5/7



8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Zaruénd doba na vykonané dielo je 60 mesiacov pre stavebni &ast diela od datumu vydania
preberacieho protokolu.

Na Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny zacat s odstrafiovanim vady svojej doddvky
najneskér do 2 dni od uplatnenia reklamécie zhotovitela, i ked neuznéva, e za vady zodpoveda
avady odstréni v ¢o najkratiom moZnom termine. V spornych pripadoch nesie naklady a# do
rozhodnutia o reklamdcii zhotovitel. Vietky prace potrebné na odstrinenie vad zrealizuje
zhotovitel na svoje riziko a vlastné naklady.

Zhotovitel neruti za vady a poskodenia, ktoré vznikli vy$$ou mocou.

IX. ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel odovzdéd dielo uvedené v €ldnku Ill. po termine uvedenom v &ldnku IV., zaplati
zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyike 0,01% zceny neodovzdaného diela v dohodnutom
termine za kaZdy kalenddrny den omeskania. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku
naroku na uplatnenie zmluvnej pokuty bude tato zmluvna pokuta vysporiadana v ramci koneénej
faktury.

V pripade omeskania platby oproti terminu uvedenom v &l. VI. bod 6.4 je objedndvatel povinny
zaplatit zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyike 0,01% z diZnej sumy za ka#dy defi omegkania.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstrariovanim reklamovanej vady v ¢ase podfa bodu 8.3 m4 zhotovitel
pravo tito opravu zadat inému zhotovitefovi. Vykonané price iného zhotovitela, bude
objednavatel i¢tovat zhotovitefovi a ma pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05% zceny diela za kaidy defi omeskania s odstrafiovanim reklamovanej
vady.

Strana, ktorej vznikne ndrok a poZaduje zaplatenie zmluvnej pokuty, méa pravo pozadovat popri
zmluvnej pokute aj nahradu $kody a usly zisk aZ do vy3ky skuto&ne vzniknutych nakladov.

X. ZAVERECNE USTANOVENIA

Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze v pripade organizaénych zmien vietky priva a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postipia na novii nastupnicku pravnickd, resp. fyzicku
osobu.

Zmluvnym jazykom je jazyk slovensky. Zmluvné strany sa dohodli, aby ako rozhodné pravo pre
posudenie zévazkovych vztahov z tejto zmluvy bolo poutité pravo slovenské.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory ztohto zmluvného vztahu sa pokusia riedif dohodou
s ciefom zachovat zasady poctivého obchodného styku. Pre pripad, Ze sa nepodari spor odstrénit
vzajomnou dohodou, uréujui jeho rozhodnutie do vyluénej prédvomoci miestne prisluiného stdu
v Slovenskej republike.

KaZdi Cast a kazdé ustanovenie tejto zmluvy je moZné oddelit od ostatnych a ak sa ktorakolvek
Cast alebo ktorékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, protiprévnym alebo
6/7



nevymahatefnym, potom zostane zvy3ok tohto ustanovenia v povolenom rozsahu nadalej ucinny
avietky ostatné ustanovenia budl nadalej uéinné aplatné. Ak sa ktordkolvek ¢ast alebo
ktorékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, pri¢om by platnym bolo, ak by bola
vyliéena niektord &ast daného ustanovenia, potom bude takdto ¢ast alebo takéto ustanovenie
dalej platné s takymi zmenami, ktoré budu potrebné pre jeho platnost, alebo v pripade, Ze to
nebude vhodné alebo mo#né, zmluvné strany vykonaju vietky kroky na to, aby sa dohodli na
néhradnéj Zasti alebo nahradnom ustanoveni s éo mozno najpodobnejsim obsahom, ktory bude
v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi.

10.5. Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach, ztoho 2x pre objednavatela a 2x pre
zhotovitela.

10.6. Zmluvné strany spoloéne potvrdzujd, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej
zmluvy, poznaju jej obsah a uéel. Svojimi vlastnorunymi podpismi a odtlackami peciatok obe
zmluvné strany potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vainej vole.

10.7. T4to zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda Géinnost 1 deri po
uverejneni podfa § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

10.8. Neoddelitefnou suéastou tejto zmluvy je:
prﬂohb ¢1 - Rozpocet stavby

Za objednévatefa: Za zhotovitela:

Vo Vahovciach dna 09.07.2018 Vo Vahovciach dna 09.07.2018

Prietna 1564/19
924 00 Galant?
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